TI/226/012/2022

Rzeszów, dnia 27.01.2022 r.

Do Wszystkich Wykonawców

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, którego wartość nie przekracza progów unijnych, nr P-38/2021 pn. **„Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej Dn 800 od ul. Ks. M. Kolbego do istniejącej przepompowni ścieków przy ul. Lubelskiej oraz wykonanie kraty mechanicznej przed przepompownią ścieków przy ul. Wioślarskiej w Rzeszowie"**

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu Części II postępowania

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie informuje, że postępowanie sektorowe, którego wartość nie przekracza progów unijnych, nr P-38/2021 pn. „Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej Dn 800 od ul. Ks. M. Kolbego do istniejącej przepompowni ścieków przy ul. Lubelskiej oraz wykonanie kraty mechanicznej przed przepompownią ścieków przy ul. Wioślarskiej w Rzeszowie" **zostało unieważnione w Części II** - Wykonanie kraty mechanicznej przed przepompownią ścieków przy ul. Wioślarskiej w Rzeszowie na podstawie postanowień **Rozdz. XXII ust. 1 pkt 2) SIWZ**, w związku z zapisami Rozdz. XIX ust. 3 SIWZ, tj. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w rozdz. XXII ust. 1 SIWZ.

Uzasadnienie

Zamawiający, pismem znak TI/226/124/2021 dokonał w dniu 20-12-2021 r. wyboru najkorzystniejszej oferty, w zakresie Części I wybrał ofertę firmy **Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INKOP Sp. z o.o.,** ul. Komuny Paryskiej 5, 30-389 Kraków, oraz w Części II wybrał ofertę firmy **BUD-AN Sp. z** o.o., ul. Śródmiejska 15, 62-800 Kalisz.

Zamawiający, pismem l.dz. TI/220/317/2021 w dniu 29.12.2021r. przesłał Wykonawcy w zakresie Części II umowę do podpisu, a w związku z brakiem reakcji Wykonawcy pismem TI/226/001/2022 wyznaczył **ostateczny termin podpisania umowy na dzień 17.01.2022r.** Do upływu terminu Wykonawca nie dostarczył podpisanej umowy oraz nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, co jednoznacznie spełnia przesłankę uchylania się Wykonawcy od popisania umowy. Ponadto Wykonawca pismem z dnia 20.01.2022 r. poinformował Zamawiającego o odstąpieniu od podpisania umowy.

W związku z powyższym oraz sytuacją, że kolejna oferta w rankingu dla Części II zamówienia została złożona przez firmę **Inżynieria Rzeszów S.A.,** ul. Podkarpacka 59A, 35-082 Rzeszów, na kwotę **3 354 210,00 zł brutto**, która przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację Części II zamówienia, tj. 1 808 724,06 zł brutto, a po analizie możliwości finansowych Zamawiającego kwotę **1 897 890,00 zł, postanowiono jak w sentencji.**

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Marek Ostrobiński

.....

Podpis Zamawiającego

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

adw. Wojciech Wróbel